Zaktad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o.
ul. Pitsudskiego 111,
36-100 Kolbuszowa, woj. Podkarpackie

Kolbuszowa, dnia 29.11.2017 roku
DWK/PRZ/1/11/17
Do wszystkich Wykonawcéw

WYIJASNIENIA | MODYFIKACJE TRESCI SPECYFIKACII ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA
Dotyczy:  postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego w przetargu nieograniczonym na
zadanie pn.: ,Rozbudowa infrastruktury wodno-$ciekowej w gminie Kolbuszowa":
Cze$¢ I: Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Zarebki
Czeséc 1I: Budowa sieci wodociaggowej wraz z przytaczami w miejscowoséci Werynia-Podlesie
Weryniskie
— ogloszenie w Biuletynie Zaméwien Publicznych 618496-N-2017 z dnia 2017-11-20.

1. Dziatajac zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamoéwien
publicznych (t.j.Dz.U.2017.1579 ze zm.) Zamawiajacy, tj. Zaktad Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej sp. z 0.0., ul. Pitsudskiego 111, 36-100 Kolbuszowa podaje tre$¢ zapytan wraz
z odpowiedziami do tresci Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia sporzadzone;j
W postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego na dostawy w trybie przetargu
nieograniczonego w nastepujgcym zakresie:

Cze$¢ I:Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Zrebki

Pytanie nr 1:

Projekt budowlany zostat opracowany w 2013 r, w zwiqzku z tym uzgodnienia i warunki wydane przez
ZWK Kolbuszowa, PKP oraz PKP Energetyka utracity swoja wazinosé. Czy Zamawiajgcy posiada
aktualne uzgodnienia z w/w instytucjami, jesli tak prosimy o ich udostepnienie. Jezeli Zamawiajgcy
nie posiada aktualnych w/w dokumentéw, to czy w przypadku zmiany warunkéw wydanych przez
wymienione instytucje w stosunku do udostepnionych w SIWZ Zamawiajqgcy przewiduje mozliwos¢
zmiany wynagrodzenia, jezeli nowe warunki takg zZmiane bedq generowac?

Odpowiedi:

Zamawiajacy posiada przedtuzenie warunkéw wydanych przez ZWK Kolbuszowa do 31.12.2019 r.
(skan warunkéw w zataczeniu) Zamawiajacy nie posiada pozostatych aktualnych uzgodnien z w/w
instytucjami. W przypadku zmiany warunkéw technicznych Zamawiajacy nie przewiduje zmiany
wynagrodzenia.

Pytanie nr 2:

Po czyjej stronie, Zamawiajgcego, czy Wykonawcy bedzie podpisanie umowy z PKP na wejscie
w teren kolejowy, ponoszenie z tego tytutu optat oraz opfata za umieszczenie urzqdzen w terenie
kolejowym (kanalizacja sanitarna)?

Odpowiedi:

Podpisanie umowy z PKP na wejicie w teren bedzie po stronie Zamawiajacego przy udziale
Wykonawcy. Optaty za umieszczenie urzadzeh w terenie kolejowym zamknietym bedzie ponosit
Zamawiajacy. Przekroczenie toréw bedzie wykonane metod3 przewiertu bez zajecia pasa terenu
kolejowego zamknigtego.
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Pytanie nr 3:
Brak uzgodnieri z Zarzqdem Drég Powiatowych na przekroczenie drogi powiatowej sieciq kanalizacji
sanitarnej. Prosimy o uzupetnienie

Odpowiedz:
Zamawiajacy w zataczeniu przedktada uzgodnienie z Zarzadem Drég Powiatowych

Pytanie nr 4:
Kto bedzie ponosit optaty za zajecie pasa oraz umieszczenie urzqdzen (przewierty) przez okres trwania
Kontraktu w drodze krajowej i powiatowej?

Odpowiedi:
Przekroczenie drogi krajowej i powiatowej bedzie wykonane metody przewiertu bez zajecia pasa
drogowego — komory przewiertowe beda zlokalizowane poza pasem drogowym.

Optaty z tytutu umieszczenia urzadzenia niezwigzanego z potrzebami drogi bedzie ponosit
Zamawiajacy

Pytanie nr 5:

Prosimy o odpowied? czy Urzqd Gminy Kolbuszowa bedzie pobierat optaty za zajecie pasa
i umieszczenie urzqdzeri w drogach gminnych. Jesli odpowied? jest twierdzqca prosze podac wysokosc
stawek oraz okresli¢, odcinki kanalizacji prowadzone w pasie drég gminnych

Odpowiedi:

Gmina Kolbuszowa bedzie pobieraé optaty z tytutu zajecia i umieszczenia urzadzenia w pasie
drogowym. Opfate z tytutu zajecia bedzie ponosit Wykonawca robét, natomiast optate z tytutu
umieszczenia urzadzenia bedzie ponosit Zamawiajacy.

Wysokoséé stawek za zajecie pasa drogowego bedzie pobierana na podstawie aktualnej Uchwaty
Rady Miejskiej. Na dzier dzisiejszy jest to Uchwata nr XLIV/397/06 rady Miejskiej w Kolbuszowej z
dnia 26.01.2006r — uchwala w zataczeniu.

Odcinki kanalizacji wykonywane w pasie drég gminnych nalezy przyjmowaé zgodnie z
dokumentacja projektowa.

Pytanie nr 6:
Zgodnie z Rozdziatem 4. SIWZ Opis przedmiotu zaméwienia punkt 4.3

»Szczegotowy zakres robét okreslony w dokumentacji projektowej:

-projekcie budowlanym

-specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych

-przedmiarze robot (przedmiar ma charakter pomocniczy)

Przy konstruowaniu ceny oferty podstawgq jest projekt budowlany.”

W odniesieniu do w/w zapisu stwierdzamy nastepujgce niezgodnosci z projektem budowlanym
w ilosci i charakterze rob6t oraz brak spéjnosci informacji opisujgcych przedmiot zaméwienia, o
ktorych wyjasnienie i _sprostowanie prosimy w celu jednoznaczneqo okreslenia przedmiotu
zamowienia.
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Pytanie nr 6a:
Brak specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych

Odpowiedz:
Zamawiajacy uzupetnia dokumentacje o Specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét
budowlanych.

Pytanie nr 6b:

Zgodnie z opisem przedmiotu zamoéwienia w SIWZ ilos¢ rurociqgéw tfocznych wynosi 1395 mb, w tym
77 m w rurach przewiertowych i ochronnych. Kilkanascie wierszy ponizej jest wykaz przewiertéw
poziomych w rurach osfonowych, z ktérego wynika, Ze ilos¢ mb kanalizacji ttocznej w rurach
przewiertowych pod drogq powiatowq wynosi 52,5 m (3 szt. przewiertow), ilo$¢ te potwierdza
réwniez Przedmiar (poz.1.3.3.,1.3.4,1.3.5), natomiast zgodnie z Projektem budowlanym — profile sieci,
Jest 4 szt. przewiertéw o fqcznej dfugosci 51,5 mb. Rur ochronnych na rurociggu tfocznym wg SIWZ i
Przedmiaru jest 29,5 m, co w sumie z przewiertami daje 82 mb, a nie 77 mb.

Odpowiedz:
Dtugos¢ przewiertéw na sieci kanalizacji sanitarnej tlocznej nalezy przyjaé zgodnie z dokumentacja
projektowq oraz przedmiarem tj. 52,5 m.

Zmienia sie pozycja przedmiaru nr 1.5.1

Byto:

Przeciaganie rurociaggéw przewodowych p $r. Nom. 100-300 mm w rurach ochronnych — analogia —
Rury z polietylenu twardego PEHD 90x5,1 Rurociagi wciagnigte do rur ostonowych PVC 160 24,50m

Rurociagi wciagniete do rur ostonowych stalowych o $rednicy 219,1/6,3 mm 12,0m+14,0m+26,5m
Ma by¢:

Rurociagi wciggnigte do rur ostonowych stalowych o $rednicy 219,1/6,3 mm 12,0m+14,0m+26,5m
=52,5m

Pytanie nr 6¢:

Podana w opisie przedmiotu zaméwienia w SIWZ oraz w Przedmiarze dfugos¢ rurociggéw ttocznych
1395 mb nie jest zgodna =z Projektem budowlanym ~ profile sieci, gdzie wynosi
1354,5 mb (bez zakresu pompowni P4).

Odpowiedz:
Nalezy przyjac zgodnie z Przedmiarem.

Pytanie nr 6d:

Zgodnie z opisem przedmiotu zamoéwienia w SIWZ dtugos¢ rurociqggéw grawitacyjnych o srednicy 160
mm wynosi 6980 mb. Wedtug Projektu budowlanego — profile sieci, kanatéw o srednicy 160 mm jest
3290 mb.

Odpowiedi:
Nalezy przyja¢ zgodnie z przedmiarem.

Pytanie nr 6e:
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Zgodnie z opisem przedmiotu zaméwienia w SIWZ (wykaz przewiertéw) oraz Projektem budowlanym
— profile sieci zakres robét obejmuje wykonanie jednego przekroczenia drogi powiatowej o dfugosci
14 mb kanatem o srednicy 200 mm w rurze stalowej o Srednicy 406,4 mm W Przedmiarze oprocz tego
przekroczenia sq jeszcze 2 szt przekroczenia rurq o Srednicy 160 mm w rurze stalowej o srednicy
323,9 mm o tgcznej dtugosci 28 mb.(poz.1.3.6).

Odpowiedi:

W projekcie budowlanym s3 zaprojektowane 4 przekroczenia drogi powiatowej rys nr 5P. Nalezy
przyjaé¢ zgodnie z przedmiarem 3 przekroczenia drogi powiatowej siecig kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej o dtugosci 14,0 m kazde (pozycja 1.3.6 i 1.3.9). Przekroczenie rurociggiem ttocznym
o dtugosci 14,0 m jest uwzglednione w pozycji 1.3.3.

Pytanie nr 6f:

Zgodnie z opisem przedmiotu zamdéwienia w SIWZ dtugosc rurociqgéw grawitacyjnych o srednicy 200
mm wynosi 7411 mb. Wedfug Projektu budowlanego — profile sieci, kanatéw o srednicy 200 mm jest
7350 mb ( z uwzglednieniem przekroczenia toréw PKP).

Odpowiedi:

Nalezy przyjac zgodnie z projektem budowlanym — 7411 mb (rysunki 1P — 6P), projekt budowlany
nie zawiera profili kanalizacji sanitarnej na wszystkie odcinki, jednak na projektach
zagospodarowania sa zawarte wszystkie dane niezbedne do wykonania przedmiotowego zadania.

Pytanie nr 6g:

Wedfug Projektu budowlanego wszystkie kanaty grawitacyjne wykonane sq z rur PVC o $rednicy 160 i
200 mm, zgodnie z opisem przedmiotu zamoéwienia w SIWZ oraz Przedmiarem czes¢ kanatéw nalezy
wykonac z rur PEHD i PE RC. Prosimy jednoznacznie wskazac odcinki, ktére powinny by¢ zrealizowane
zw/wrur.

Odpowiedi:

Nalezy przyja¢ zgodnie z Przedmiarem. Rury PEHD nalezy zastosowac w miejscach gdzie rury
przewodowe beda wystepowaé w rurach ochronnych dtuzszych niz 6,0 m. Rury PE RC nalezy
zastosowaé w miejscach wykonywania przewiertéw sterowanych.

Pytanie nr 6h:

Prosze wyjasni¢ kwestie przejé¢ pod przeszkodami (rowy i drogi gminne).Zgodnie z Projektem
budowlanym nalezy je wykonac¢ przewiertem w stalowych rurach ostonowych .Profile pokazujq 15
szt. takich przejs¢ rurq o srednicy 200 mm o {igcznej dfugosci 206,5 mb oraz 10 szt. rurg
o $rednicy 160 mm o fgcznej dfugosci 146 mb. W Przedmiarze (poz.1.3.1.i 1.3.2), a w slad za nim w
opisie przedmiotu zaméwienia w SIWZ jest opisane, ze naleZy wykonac je metodq ptuczqco-wierconq
rurami PE RC w ilosci 1077,5 mb Ssrednicg 200 mm i 1034,5 mb Ssrednicq 160 mm.
W Przedmiarze ilo$¢ w/w robét jest obliczona dla rur o srednicy 160 mm jako przewierty pod drogami
gminnymi i rowami w ilosci 380,50 mb plus 10% pozostatej dtugosci kanatéw. Podobnie w przypadku
rur o $rednicy 200 mm 382,00 mb plus 10% pozostatej dfugosci kanatéw. Prosze wskazac, ktore
odcinki sieci nalezy wykonac przewiertem i czy rzeczywiscie w tak duzej ilosci.

Odpowiedi:
Nalezy przyja¢ zgodnie z Przedmiarem. Zamawiajacy przyjat wykonanie 10% dtugosci kanatéw
metoda pluczaco-wiercong rurami PE RC w celu umoiliwienia wykonania odcinkéw sieci
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kanalizacyjnej
w miejscach gdzie wystepuja tereny urzadzone i zagospodarowane na dziatkach prywatnych.

Pytanie nr 6i:
W zwiqzku z brakiem profili przykanalikéw, nie ma mozliwosci zweryfikowania z projektem
budowlanym ilosci robét zwiqzanych z ich wykonaniem podanych w Przedmiarze.

Odpowiedi:

W  projekcie budowlanym s3 zaprojektowane przylacza kanalizacji sanitarnej, ktére sa
przedstawione na projekcie zagospodarowania (rysunki 1P — 6P). Przedmiotowe rysunki maja
okreslong skale, wiec bez problemu mozna zweryfikowaé iloci podane w Przedmiarze.

Pytanie nr 6j:
W Przedmiarze w poz.1.6.1 jest 386 szt studzienek rewizyjnych o srednicy 400 mm , wedfug Projektu
budowlanego - profile sieci tych studzienek jest 277 szt.

Odpowiedzi:
Nalezy przyjaé zgodnie z Przedmiarem.

Pytanie nr 6k:

W Przedmiarze w poz.1.6.5 oraz w opisie przedmiotu zaméwienia sq studnie odwodnieniowe
o Srednicy 1200 mm- 4 szt. Wedtug Projektu budowlanego (opis+ profile sieci) na kanatach tfocznych
nie sq przewidziane takie studnie. Prosze wskazad, na ktérych kanatach nalezy zamontowacé w/w
studnie oraz uzupefni¢ dokumentacje o rysunek szczegétowy studni odwodnieniowej wraz z
uzbrojeniem.

Odpowiedi:

Studnie odwodnieniowe nalezy zamontowa¢ po jednej na rurociagach ttocznych z pompowni P1,
P3 i 2 studnie na rurociggu ttocznym z pompowni P5.

W zataczeniu przedktadamy rysunek przedmiotowej studni odwodnieniowej.

Pytanie nr 61:

Projekt budowlany (opis+profile) podaje, ze uzbrojenie sieci oprécz studni betonowych stanowiq
studzienki systemowe 425 mm, natomiast w opisie przedmiotu zamdéwienia w SIWZ oraz w
Przedmiarze sq opisane studnie o srednicy 400 mm. Prosze jednoznacznie okredli¢ parametry
techniczne tych studni.

Odpowiedi:
Zamawiajacy dopuszcza studnie systemowe o srednicy 425 mm i 400 mm.

Pytanie nr 6m:

Prosze podac parametry i typ studni rozpreinych (betonowe ,tworzywo sztuczne) w ilosci 5 szt.
Projekt budowlany nie precyzuje tych informacji ; brak réwniez stosownej pozycji
w Przedmiarze).

Odpowiedi:
Studnie rozprezne nalezy przyjaé jako betonowe $1000. W przedmiarze robét przedmiotowe
studnie uwzglednione sq w pozycji 1.6.3.

Pytanie nr 7:
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Wobec wymienionych powyzej niezgodnosci w opisie przedmiotu zamdwienia w SIWZ,
a w szczegolnosci faktu, Ze tres¢ opisu w znacznym stopniu Przedmiaru, ktéry ma charakter
pomocniczy, a jest niezgodny w zakresie ilosci i rodzaju robot z projektem budowlanym , ktdry jest
podstawq konstruowania oferty wnosimy o ujednolicenie tresci wszystkich elementéw opisujqcych
przedmiot zamowienia (SIWZ, Przedmiar, Projekt budowlany).

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie podziela sugestii oferenta co do niezgodnosci zakresu ilosci i rodzaju robét
uwzglednionych w przedmiarze robét i projekcie budowlanym. Projekt budowlany nalezy czytac
patrzac na wszystkie jego elementy, a nie tylko jego czesci sktadowe np. profile. Przedmiar robét
doprecyzowuje rozwigzania techniczne przedstawiony w projekcie budowlanym.

Zamawiajacy aktualizuje opis przedmiotu zamdwienia zawarty w SIWZ.

Pytanie nr 8:

Czy pompownie sciekow objete przedmiotowym zamdwieniem bedq wpiete w istniejgcy system
monitoringu. Jesli odpowied? jest twierdzqca prosze podac wymagania w tym zakresie okreslajqc
parametry istniejgcego systemu monitoringu i jego producenta.

Odpowiedi:

Tak, pompownie $ciekéw objete przedmiotowym zaméwieniem bedg wpigte w istniejacy system
monitoringu.

Zamawiajacy posiada systemu wizualizacji NiTCom

W sktad monitoringu wchodzg nastepuigce komponenty:
- modut telemetryczny StTr®GSM 755LP,
- zasilacz niestabilizowany ZS 230VAC/18VDC 0,58A
- akumulator GSM
- przekazniki wraz z podstawami,
- przektadnik prgdowy z wyjsciem analogowym 4-20mA, ewentualnie separator sygnatow
analogowych,
- skrzynka S-BOX

Monitorowane sygnaty:
- poziom sciekéw z sondy hydrostatycznej lub ptywakoéw,
- otwarcie drzwi szafki sterujqcej,
- awaria zasilania,
- poziom suchobiegu
- poziom max,
- awaria pompy 1
- awaria pompy 2
- praca pompy 1
- praca pompy 2
- prad szafy sterowniczej
- prgd pompy 1
- prqd pompy 2
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Funkcje i mozliwosci systemu:
- zdalny podglqd na komputerze w czasie rzeczywistym parametrow pracy przepompowni
dzigki zastosowaniu transmisji GPRS,
- w sytuacjach awaryjnych wysytanie sms-6w na wskazane numery telefonéw,
- archiwizacja danych,
- mozliwosc tworzenia dowolnych wykreséw.
Zastosowany system przez wykonawce musi by¢ kompatybilny z istniejacym.

Pytanie nr 9:
Prosze okreslic jakie zbiorniki pompowni sciekéw bedq wymagane przez Zamawiajgcego
polimerobetonowe, czy zelbetowe.

Odpowiedz:
Nalezy przyja¢ zgodnie z przedmiarem. Pozycje 1.7.2 — 1.7.6 okreslaja parametry zbiornika
Pompowni i dopuszczajg zastosowanie zbiornika zelbetowego lub z polimerobetonu.

Pytanie nr 10:

Czy Zamawiajqcy bedzie wymagat zastosowania studni betonowych z kinetq z wkiadkg z PP lub PE,
Czy wyrazi zgode na zastosowanie w ich miejsce kinet monolitycznych zabezpieczonych powfokami
ochronnymi z kompozycji zywic np. Bergolin Steopox?

Odpowiedz:

Zamawiajacy bedzie wymagat zastosowania studni betonowych z kineta z wktadka z PP lub PE.
Zamawiajacy nie wyrazi zgody na zastosowanie kinet monolitycznych zabezpieczonych powtokami
ochronnymi z kompozycji zywic.

Pytanie nr 11:
Jakiej klasy wiazy nalezy zamontowac na studniach rewizyjnych 1000 i 400 mm?

Odpowiedz:
Nalezy przyja¢ zgodnie z Przedmiarem tj. D400.

Pytanie nr 12:
Prosimy o odpowiedZ , czy okreslenie ,przepusty pod przeszkodami wykonane metodq ptuczqco-
wierconq” oznacza wykonanie przewiertéw metodq HDD?

Odpowiedz:
Tak

Pytanie nr 13:
Czy przedmiot zaméwienia obejmuje przebudowe sieci gazowej, jesli tak to w jakim zakresie?

Odpowiedzi:
Tak, nalezy przyja¢ zgodnie z Przedmiarem

Pytanie nr 14:
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Czy przedmiot umowy obejmuje wykonanie przykanalikéw z wtgczeniem do instalacji domowej?

Odpowiedz:

Tak przedmiot zaméwienia obejmuje wykonanie przytaczy kanalizacji sanitarnej wraz z
podtaczeniem instalacji wewnetrznej do przedmiotowych przytaczy.

Przytacza nalezy wykonywaé na podstawie listy wiascicieli dziatek przekazanej przez
Zamawiajacego. Lista zostanie sukcesywnie sporzadzona przez Zamawiajacego na podstawie
podpisanych uméw na wykonanie przytaczy.

Pytanie nr 15:

W zwiqzku z wymogami SIWZ ztoZenia wraz z ofertq kosztorysu w wersji uproszczonej prosze
o informacje w jaki sposéb nalezy go sporzqdzi¢. Czy Wykonawca moze dostosowac wycene do
przyjetej przez siebie technologii wykonania robot np. zastosowanie obudowy wykopéw typu BOX
zamiast umocnienia wykopéw palami szalunkowymi poprzez zmiane podstawy wyceny, zastosowanie
wyceny indywidualnej lub zmiane naktadéw, z zachowaniem ilosci robot.

Odpowiedz:
Tak, pod warunkiem zachowania uktadu dziatéw kosztorysu ofertowego zgodnie z przedmiarem.

Pytanie nr 16:

W zwigzku z wieloma niezgodnosciami w opisie przedmiotu zamdwienia opisanymi w pytaniu
nr 6 wnosimy o skorygowanie Przedmiaru i ujednolicenie wszystkich danych dotyczqcych opisu
przedmiotu zamowienia.

Odpowiedz:
Powyisze kwestie zostaly rozstrzygniete w odpowiedziach na powyisze pytania.

Pytanie nr 17:
Prosimy o udostepnienie Przedmiaru w wersji edytowalnej ath.

Odpowiedz:
Zamawiajacy udostepnia przedmiar w wersji edytowalnej ath. Przedmiotowy przedmiar nie
uwzglednia poprawek wynikajacych z odpowiedzi na powyisze pytania.

Pytanie nr 18:
Czy w zwiqzku z faktem, ze Projekt budowlany zostat opracowany w 2013 r Zamawiajqcy posiada
zgody aktualnych wiascicieli dziatek na prowadzenie kanalizacji zgodnie z zaprojektowana trasq?

Odpowiedi:
Zamawiajacy posiada zgody mieszkarncoéw, ktére byly niezbedne do ztozenia oswiadczenia o
posiadanym prawie na etapie uzyskiwania pozwolenia na budowe.

Czeséé |: Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Zarebki
Cze$é Il: Budowa sieci wodociagowej wraz z przytaczami w miejscowosci Werynia-Podlesie
Weryiiskie
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Pytanie nr 19:
Prosimy o zatqczenie do dokumentow przetargowych Pozwolenia na budowe.

Odpowiedi: Zamawiajacy zatacza pozwolenie na budowe.

Pytanie nr 20:

Pytania do Istotnych postanowieri Umowy:

2. Whnosimy o zmiane tresci §1 ust. 2 Umowy z istniejgcej:

»Szczegotowy zakres i sposéb wykonania robét okresla Dokumentacja projektowa, Przedmiar robét,
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna i Oferta Wykonawcy."

na nastepujqgcq:

»Szczegotowy zakres i sposéb wykonania rob6t okresla wg hierarchii waznosci: niniejsza Umowa,
Oferta Wykonawcy, Dokumentacja projektowa, Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna i Przedmiar
robét"

We wskazanym ustepie mogq wystepowac sprzecznosci pomiedzy tresciq dokumentéw, dlatego tez
wnosimy o okreslenie hierarchii dokumentéw, zgodnie z ktérq takie rozbieinosci bylyby
rozpatrywane.

Odpowiedz: Zamawiajacy nie zmienia dotychczasowej tresci umowy.

Pytanie nr 21:

Wnosimy o usuniecie §3 ust. 5 pkt. 20) Umowy o tresci:

»Pozostate koszty niezbedne do prawidfowego wykonania zaméwienia."

Wykonawca nie jest w stanie przewidzie¢ wszelkich kosztéw zwiqzanych z realizacjq Umowy.
Obowiqzki Wykonawcy sq okreslone w punktach od 1 do 19 niniejszego ustepu i pozostatych
dokumentach przetargowych.

Odpowiedzi: Zamawiajacy nie zmienia dotychczasowej tresci umowy.

Pytanie nr 22:

Whnosimy o poprawienie oczywistej omyfki pisarskiej w tresci §4 ust. 3 pkt. 1 lit. a) oraz b) Umowy, na
nastepujgcy:

»0) | ptatnosé - za / kwartat 2018;

b) Il ptatnosé-za 11 kwartat 2018;"

OdpowiedZ: Zamawiajqcy modyfikuje tres¢ §4 ust. 3 pkt. 1 lit. a) oraz b) istotnych postanowiers
umowy, w nastepujqcy sposob:

1. Pfatnosci faktur dokonane bedq:

1) W roku 2018r. przewiduje sie ptatnosci za nastepujqce okresy rozliczeniowe:

a) | ptatnosc — za | kwartat 2018;

b) Il ptatnosé — za Il kwartatu 2018

5. Whnosimy o zmiane tresci §5 ust. 1 Umowy z istniejqcej:

»1) Zamawiajgcy zobowiqzany jest do:

2) przekazania dokumentacji projektowej,

3) protokolarnego przekazania placu budowy,

4) odbioru przedmiotu umowy,
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5) zaptaty naleznego wynagrodzenia Wykonawcy."

na nastepujqcg:

»1) Zamawiajgcy zobowigzany jest do:

2) przekazania dokumentacji projektowej,

3) przekazania zgéd wiascicieli nieruchomosci na wejscie w teren
4) przekazania oryginatu pozwolenia na budowe,

5) przekazania oswiadczenia inspektora nadzoru o przejeciu obowiqzkow,
6) przekazania dziennika budowy

7) protokolarnego przekazania placu budowy,

8) odbioru przedmiotu umowy,

9) zaptaty naleznego wynagrodzenia Wykonawcy."

Przekazanie Wykonawcy terenu budowy na poczqgtku jej realizacji jest w przypadku robét
kanalizacyjnych tylko formalnosciq; w praktyce Wykonawca nie przejmuje z tym dniem catego terenu,
gdy: nie nale?y on do Zamawiajgcego, a przynajmniej nie w petnym zakresie, gdyz jego czesc lezy na
terenie nalezqgcym do o0séb trzecich. Zdarza sie, iz wykonawcy kanalizacji nie mogq faktycznie
realizowa¢ robét na danej dziatce, gdyz jej wtasciciel uniemozliwia mu wejscie na swéj teren. 5q to
okolicznoéci niezaleine od Wykonawcy, niemozliwe do przewidzenia, lecz faktycznie uniemoiliwiajqce
wykonawcy realizacje robét, co ma bezposredni wplyw na termin ich wykonania.

Odpowiedi: Zamawiajacy nie zmienia dotychczasowej tresci umowy.

Pytanie nr 23:
Wnosimy o zmiane tresci §5 ust. 2 pkt. 5) oraz 7) Umowy z istniejqcej:
,5. natychmiastowego zawiadomienia Zamawiajqcego o problemach wynikfych w trakcie realizacji
przedmiotu umowy,
7. natychmiastowego przekazania Zamawiajgcemu dokumentéw pozwalajgcych na  ocene
prawidfowego wykonania robét zgtaszanych do odbioru,"”
na nastepujqgcq:
,5. zawiadomienia Zamawiajgcego o problemach wyniktych w trakcie realizacji przedmiotu
umowy,
7. przekazania Zamawiajgcemu dokumentéw pozwalajqcych na ocene prawidtowego
wykonania robét zgtaszanych do odbioru,”
Nie w kazdej sytuacji mozliwe jest natychmiastowe zawiadomienie Zamawiajgcego o problemach.
Dlatego wnosimy o zmiane w/w zapiséw.

Odpowiedi: Zamawiajacy nie zmienia dotychczasowej tresci umowy.

Pytanie nr 24:

Wnosimy o zmiane tresci §7 ust. 1 pkt. 1) pkt. a) Umowy z istniejqcej:

LInspektor nadzoru przy udziale Zamawiajgcego dokona odbioru robdt zanikajgcych i ulegajqcych
zakryciu w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt poprawek bez hamowania
ogélnego postepu robot,”

na nastepujqcq:
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»Inspektor nadzoru przy udziale Zamawiajgcego dokona odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu w czasie umotzliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt poprawek bez hamowania
ogdlnego postepu robét, w terminie nie dtuzszym niz 2 dni od zgtoszenia."

Powyisze jest niezbedne, aby nie opézniac realizacji rob6t w sytuacji, kiedy z jakis wzgledéw Inspektor
nadzoru nie przystqpi do odbioru prac w okreslonym terminie, co przy obecnym zapisie uniemozliwia
nam realizowanie dalszych robét, a tym samym grozi przekroczeniem terminu koricowego.

Odpowiedz: Zamawiajacy nie zmienia dotychczasowej tresci umowy.

Pytanie nr 25:

Wnosimy o zmiane tresci §7 ust. 2 pkt. b) Umowy z istniejqce;j:

~W przypadku stwierdzenia wad, usterek, niedordbek, lip. Zamawiajqcy wyznaczy termin do ich
usuniecia,”

na nastepujqcq:

~W przypadku stwierdzenia wad, usterek, niedorébek, itp. Zamawiajgcy wyznaczy termin do ich
usuniecia, nie krotszy niz 14 dni"

Wykonawca powinien mie¢ odpowiedni czas na usunigcie usterek, szczegdinie gdy chodzi wymiane
wadliwego elementu, ktory nie jest dostepny ,od reki".

‘Odpowiedz: Zamawiajacy nie zmienia dotychczasowej tresci umowy.

Pytanie nr 26:

Wnosimy o zmiane tresci §8 ust. 3 oraz ust. 4 z istniejqcej:

»3. W przypadku, gdy zakres usterek lub warunki atmosferyczne uniemozliwiq ich usuniecie w
terminie okreslonym w ust. 2, Wykonawca w ciqgu 3 dni uzgodni z Zamawiajgcym nowy termin

ich usuniecia.

4. Usterki, awarie lub wady zgtoszone przez Zamawiajgcego telefonicznie lub faksem jako pilne bedg
usunigte niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 24 godzin od daty powiadomienia.”

na nastepujgcg:

»3. W przypadku, gdy zakres usterek, technologia ich wykonania, dostepnosc¢ materiatéw lub

warunki atmosferyczne uniemozliwiq ich usuniecie w terminie okreslonym w ust. 2, Wykonawca w
ciggu 3 dni uzgodni z Zamawiajgcym nowy termin ich usuniecia.

4. Usterki, awarie lub wady zgfoszone przez Zamawiajgcego telefonicznie lub faksem jako pilne bedg
usunigte niezwtocznie, nie péZniej jednak niz w ciggu 3 dni roboczych od daty powiadomienia.”
Wykonawca powinien mie¢ odpowiedni czas na usuniecie usterek, szczegéinie gdy chodzi o wymiane
wadliwego elementu, ktory nie jest dostepny ,,od reki”.

Odpowiedi: Zamawiajacy nie zmienia dotychczasowej tresci umowy.

Pytanie nr 27:

Whnosimy o dodanie do umowy w tresci §7 ust. 3 o tresci:

»3. Jezeli w toku czynnosci odbioru koricowego zadania zostanq stwierdzone wady: 1) istotne i
nadajqce sig¢ do usuniecia, to zamawiajqcy moze odméwic¢ odbioru i w protokole zazqdac usuniecia
wad, wyznaczajgc odpowiedni termin, technicznie i organizacyjnie uzasadniony, nie krétszy niz 14 dni;
fakt usuniecia wad zostanie stwierdzony protokolarnie, a terminem odbioru w takich sytuacjach
bedzie termin usunigcia wad okreslony w protokole usuniecia wad,
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2) nieistotne (tj. nie uniemoZliwiajqce korzystania z przedmiotu umowy zgodnie z
przeznaczeniem) i nadajgce sie do usuniecia, to zmawiajgcy dokona odbioru oraz okresli w protokole
termin na ich usuniecie, technicznie i organizacyjnie uzasadniony, nie krotszy niz 14 dni, a terminem
odbioru w takich sytuacjach bedzie termin podpisania protokotu odbioru z listqg wad do usuniecia;

3) istotne i nie nadajgce sie do usuniecia, to zamawiajgcy odméwi dokonania odbioru i wezwie
wykonawce do ponownego wykonania wadliwej czesci przedmiotu umowy w sposéb wolny od wad, a
terminem odbioru w takich sytuacjach bedzie termin odbioru robdt po ich ponownym wykonaniu
przez wykonawce;

4) nieistotne  (tj. nie uniemoZliwiajqce korzystania z przedmiotu umowy zgodnie z
przeznaczeniem) i nie nadajgce sie do usuniecia to zmawiajgcy dokona odbioru oraz okresli

w protokole kwote, o ktérq zqda obnizenia wysokosci wynagrodzenia wykonawcy z tytutu
wystgpienia tych wad, zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego"

Warunkowanie odbioru prac od braku usterek stanowi naruszenie zasady réwnowagi Stron i
wspdéfzycia spotecznego. Z wzoru umowy wynika, Zze odbiér nastepuje na podstawie protokoféw
odbioru nie zawierajgcego Zzadnych wad. Takie rozwiqzanie jest sprzeczne z aktualnym orzecznictwem
sqdow, z ktérego wynika, iz tylko wady istotne uzasadniajg odmowe dokonania odbioru i zaptaty
wynagrodzenia Wykonawcy. Uznat tak m.in. Sqd Najwyzszy w wyroku z dnia 22 czerwca 2007 r., sygn.
akt V CSK 99/2007: ,ujawnienie wad robot budowlanych nie wplywa na obowigzek inwestora
dokonania odbioru robét zgodnie z art.! 647 k.c.'l; wyrok Sqdu Apelacyjnego w Rzeszowie z dnia
20.12.2012r, sygn. akt V CSK 405/12: ,Jezeli wykonawca zgtosit zakoriczenie robot budowlanych
inwestor obowigzany jest dokonac ich odbioru"; wyrok Sqdu Apelacyjnego we Wroctawiu z dnia
18.10.2012r. sygn. akt | ACa

1046/12: ,Przez wykonanie - oddanie dzieta (odpowiednio robdt budowlanych) rozumiec nalezy takq
sytuacje, gdy roboty zostaty wykonane zgodnie z zakresem przedmiotowym umowy, na co nie ma
wpfywu ewentualne posiadanie przez dzieto lub wykonane roboty budowlane, nieistotnych wad,
usterek i niedorébek”. W s$wietle powyiszego wnosze o przeredagowanie umowy w Sposob
dostosowujgcy jg do aktualnego stanu prawnego. Sugerujemy, aby podstawq odmowy dokonania
odbioru/rozliczenia robét byty wady istotne (tj. uniemozliwiajgce korzystanie z przedmiotu umowy
zgodnie z przeznaczeniem), natomiast w przypadku stwierdzenia innych wad, aby odbiér i rozliczenie
byto dokonywane, natomiast w protokole bytby wyznaczany termin na usunigcie takich wad.
Zamawiajgcy jest zabezpieczony na wypadek uchylania sie przez wykonawce od usuniecia
stwierdzonych wad karami umownymi wiec z finansowego punktu widzenia zamawiajgcy nie
pogarsza swojej pozycji wprowadzajqgc opisane powyzej zmiany.

Odpowiedi: Zamawiajacy nie zmienia dotychczasowej tresci umowy.

Pytanie nr 28:

Whnosimy o zmiane tresci §8 ust. 7 Umowy z istniejqcej:

LZamawiajgcy wykonujgc uprawnienia z tytutu rekojmi moze zazqdac od Wykonawcy w szczegolnosci
bezptatnego usuniecia wad w wyznaczonym terminie, bez wzgledu na wysokos¢ zwiqzanych z tym
kosztéw. W tym celu Zamawiajgcy wezwie Wykonawce pisemnie wskazujgc zakres i rozmiar
koniecznych do usuniecia wad. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w wyznaczonym terminie wéwczas
Zamawiajqcy moze usungc te wady we wiasnym zakresie lub przy pomocy osoby trzeciej, na ryzyko.i
koszt Wykonawcy."

na nastepujgcg:



Zaktad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.0.
ul. Pitsudskiego 111,
36-100 Kolbuszowa, woj. Podkarpackie

»Zamawiajgcy wykonujqc uprawnienia z tytutu rekojmi moze zazqdac od Wykonawcy w szczegdinosci
bezptatnego usuniecia wad w wyznaczonym terminie nie krétszym niz 14 dni od daty zawiadomienia
Wykonawcy, lub dfuiszym, ze wzgledu na dostepnos¢ materiatéw lub technologie wykonania, bez
wzgledu na wysokosc zwiqzanych z tym kosztéw. W tym celu Zamawiajgcy wezwie Wykonawce
pisemnie wskazujqc zakres i rozmiar koniecznych do usuniecia wad. Jezeli Wykonawca nie usunie wad
w wyznaczonym terminie wowczas Zamawiajgcy moze usung¢ te wady we wtasnym zakresie lub przy
pomocy osoby trzeciej, na ryzyko i koszt Wykonawcy."

Wykonawca powinien mie¢ odpowiedni czas na usuniecie usterek, szczegdinie gdy chodzi o wymiane
wadliwego elementu, ktory nie jest dostepny ,,od reki".

Odpowiedz: Zamawiajacy nie zmienia dotychczasowej tresci umowy.

Pytanie nr 29:

Wnosimy o zmiane tresci §9 ust. 21 Umowy z istniejqce;j:

~Wykonawca jest zobowiqzany przedtozy¢ Zamawiajgcemu wraz z rozliczeniem Naleiznego mu
wynagrodzenia oswiadczenia podwykonawcéw lub dowody potwierdzajgce zaptate, wynagrodzenia
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom. Oswiadczenia, nalezycie podpisane przez osoby
upowaznione do reprezentowania sktadajqcego je podwykonawcy lub dowody powinny potwierdzac
brak zalegtosci Wykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych wynagrodzeri podwykonawcéw
wynikajgcych z umoéw o podwykonawstwo. "

na nastepujgcq:

» Wykonawca jest zobowiqzany przedfozy¢ Zamawiajgcemu wraz z rozliczeniem naleinego mu
wynagrodzenia o$wiadczenia podwykonawcéw lub dowody potwierdzajqce zaptate wynagrodzenia
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom. Oswiadczenia podwykonawcéw moggq zostac ztozone
po przekazaniu faktury przez Wykonawce do Zamawiajqcego, a przed uptywem terminu jej ptatnosci.
W takim przypadku termin ptatnosci faktury dla Wykonawcy nie ulega zmianie. Oswiadczenia,
nalezycie podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania sktadajgcego je podwykonawcy
lub dowody powinny potwierdzac brak zalegtosci Wykonawcy w uregulowaniu wszystkich
wymagalnych wynagrodzen podwykonawcéw wynikajqcych z uméw o podwykonawstwo."”
Wykonawca nie jest w stanie przewidziec, czy po wykonaniu robét, Zamawiajqcy zaakceptuje je
wszystkie. Dlatego teZ, wnosimy o zmiane w/w zapisu, ktéra da gwarancje dla Zamawiajgcego, iz
roboty bedq wykonane przez podwykonawce prawidlowo (akceptacja przez Inspektora) i jednoczesnie
otrzyma on wynagrodzenie przed terminem ptatnosci faktury do Wykonawcy.

Odpowiedi: Zamawiajacy nie zmienia dotychczasowej treéci umowy.

Pytanie nr 30:
Wnosimy o poprawienie oczywistej omyfki pisarskiej w tresci tytutu §10 na nastepujgcy:
»Zatrudnienie pracownikow"

Odpowiedz: Zamawiajgcy modyfikuje tres¢ nagtéwka §10 Istotnych warunkéw zamdwienia ~
zafgcznik do SIWZ w nastepujgcy sposéb:
»Zatrudnienie pracownikow"

Pytanie nr 31:
Wnosimy o zmiane tresci §11 Umowy z istniejqce;j:
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»1.  Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za opé6znienie w wykonaniu przedmiotu umowy w terminie okreslonym w § 2 ust. 1
powstate z przyczyn tkwigcych po stronie Wykonawcy, w wysokosci 0,5% wynagrodzenia
umownego brutto, za kazdy rozpoczety dzieri opdznienia,

2) za opéznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i
rekojmi za wady - w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto, za kazdy rozpoczety
dzier opéZnienia liczonego od dnia wyznaczonego na usuniecie wad,

3) za odstgpienie od umowy z przyczyn tkwigcych po stronie Wykonawcy w wysokosci
10% wynagrodzenia umownego brutto,
4) z tytutu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego

podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,5% wynagrodzenia,
umownego brutto, za kazdy rozpoczety dzieri opdZnienia,

5) z tytutu nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sq roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 1% wynagrodzenia
umownego brutto,

6) z tytutu nieprzedfozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy’

o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 1% wynagrodzenia umownego brutto,

7) z tytutu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w

wysokosci 1% wynagrodzenia umownego brutto,

8) za niewywiqzanie sie z obowiqzku opisanego w § 5 ust. 2 niniejszej wysokosci 1%
wynagrodzenia umownego brutto."

na nastepujgcqg:

»1.  Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za op6Znienie w wykonaniu przedmiotu umowy w terminie okreslonym w § 2 ust. 1

powstate z przyczyn tkwigcych po stronie Wykonawcy, w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
umownego brutto, za kazdy rozpoczety dzier zwfoki,

2) za opéZnienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i
rekojmi za wady - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, za kazdy rozpoczety
dzieri zwfoki liczonego od dnia wyznaczonego na usuniecie wad,

3) za odstgpienie od umowy z przyczyn tkwiqgcych po stronie Wykonawcy w wysokosci
10% wynagrodzenia umownego brutto,
4) z tytutu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleinego

podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,1% czesci wynagrodzenia nie
zaptaconego podwykonawcy z danej faktury, za kazdy rozpoczety dzient zwfoki,

5) z tytutu nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sq roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 0,2% wynagrodzenia
umownego brutto,

6) z tytutu nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto,
7) z tytutu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w

wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto."

,Op6Znienie" moze nastqpic¢ réwniez z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy - w tym réwniez lezqcych
po stronie zamawiajgcego - w takiej sytuacji obciqzanie wykonawcy karami umownymi jest
bezpodstawne. W $wietle powyiszeqgo wnioskujemy o zmiane uzytych w w/w punktach umowy
okresleri ,opéZinienie” na ,zwfoke", czyli za opdZinienie powstate z przyczyn leigcych po stronie
Wykonawcy. W aktualnej formie zapisy te mogq bowiem prowadZzi¢ do nieuzasadnionych naduzyc.
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Zamawiajgcy posiada szeroki katalog instrumentéw mobilizujgcych Wykonawce. Natozenie na
Wykonawce kar umownych w znacznej wysokosci moze spowodowad, dodatkowe jego obcigzenie co
w rezultacie moze skutkowac zaburzeniem jego ptynnosci finansowej. Jednoczesnie nadmieniamy, iz
kara dla Zamawiajqcego okreslona w §11 ust. 2 pkt. 1 liczona jest od ,,zwtoki".

Odpowiedz: Zamawiajacy nie zmienia dotychczasowej tresci umowy.

Pytanie nr 32:

Whosimy o zmiane tresci §13 ust. 2 pkt 1) 2) oraz 3) Umowy z istniejqcej:

»Zamawiajqcy jest uprawniony do odstqpienia od umowy z przyczyn lezqcych po stronie Wykonawcy,
po wyznaczeniu dodatkowego terminu, jesli Wykonawca:

1) zaprzestat wykonywania robét z przyczyn nie lezqcych po stronie Zamawiajgcego,

za wyjqtkiem przyczyn spowodowanych sitq wyzszq, zas przerwa ta trwa dfuzej niz 30

2) nie usungt istotnych wad przedmiotu umowy w terminie wyznaczonym w protokole

odbioru;

3) wykonuje przedmiot umowy niezgodnie z postanowieniami umowy i dokumentacjq
projektowq lub w sposéb wadliwy, niezgodnie ze sztukq budowlang, uzywa materiatéw

I urzqdzeri nie posiadajgcych dopuszczenia do stosowania lub nienalezycie wykonuje swoje
zobowiqzania umowne, a takie zalega bqd: opéinia sie z zaplatq wynagrodzenialna rzecz
podwykonawcow.”

na nastepujgcq:

~Zamawiajqcy jest uprawniony do odstqpienia od umowy z przyczyn lezqcych po stronie Wykonawcy,
po wyznaczeniu dodatkowego terminu nie krétszego niz 14 dni, jesli Wykonawca

1) zaprzestat wykonywania rob6t z przyczyn nie lezqcych po stronie Zamawiajgcego,

za wyjqtkiem przyczyn spowodowanych sitq wyzszq, zas przerwa ta trwa dtuzej niz 30

dni;

2) nie usunqt istotnych wad przedmiotu umowy w terminie wyznaczonym w protokole

odbioru nie krétszym niz 14 dni, lub w terminie wynikajgcym z dostepnosci materiatéw

lub technologii wykonania;

3) wykonuje przedmiot umowy niezgodnie z postanowieniami umowy i dokumentacjq
projektowq lub w sposéb wadliwy, niezgodnie ze sztukq budowlang, uzywa materiatéw

i urzqdzeri nie posiadajgcych dopuszczenia do stosowania lub nienalezycie wykonuje

swoje zobowigzania umowne, a takze zalega bqd? opéznia sie z zaptatq naleznego

wynagrodzenia na rzecz podwykonawcéw o wiecej niz 60 dni."

Prosimy o dodanie termindw, jakie bedzie miat Wykonawca na wykonanie poleceri Zamawiajgcego.

Odpowiedz: Zamawiajacy nie zmienia dotychczasowej tresci umowy.

Pytanie nr 33:

Wnosimy o zmiane tresci §13 ust. 5 Umowy z istniejqcej:

»W przypadku, o ktérym mowa w ust. 1-4, Wykonawca moze jedynie zqda¢ wynagrodzenia naleznego
mu z tytutu wykonania czesci umowy."

na nastepujgcq:

»W przypadku, o ktérym mowa w ust. 1-4, Wykonawca moze jedynie zqda¢ wynagrodzenia naleinego
mu z tytutu wykonania czesci umowy oraz materiatéw zamowionych iflub znajdujgcych sie na placu
budowy"
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Przy odstgpieniu od umowy, czes¢ zakupionych materiatéw moze byc¢ nie wbudowana, a zostafa juz
zakupiona, lub jest sktadowana na placu budowy. Mogq one by¢ wykorzystane przy kontynuacji robot
przez innego Wykonawce.

Odpowiedz: Zamawiajacy nie zmienia dotychczasowej tresci umowy.

Pytanie nr 34:
Whnosimy o zmiane tresci §13 ust. 7 pkt. 3) Umowy z istniejqcej:

»Zaplaty wynagrodzenia za faktycznie wykonang czes¢ umowy." na nastepujqcq:
LZaplaty wynagrodzenia za faktycznie wykonang czes¢ umowy oraz materialy zaméwione iflub
znajdujgce sie na placu budowy."

Odpowiedz: Zamawiajacy nie zmienia dotychczasowej tresci umowy.

Pytanie nr 35:

Whnosimy o zmiane tresci §15 ust. 1 pkt. 15) Umowy z istniejqcej:

~Zmiana postanowieri Umowy w stosunku do tresci oferty Wykonawcy jest moiliwa poprze
ograniczenie zakresu rob6t przy jednoczesnym zmniejszeniu wynagrodzenia Wykonawcy na
podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji."

na nastepujqgcq:

»Zmiana postanowiei Umowy w stosunku do tresci oferty Wykonawcy jest moiliwa poprzez
ograniczenie zakresu robdt przy jednoczesnym zmniejszeniu wynagrodzenia Wpykonawcy na
podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji o nie wiecej niz 10% umownej wartosci wynagrodzenia.”
Znaczne zmniejszenie zakresu robét dla Wykonawcy, moze spowodowac zaburzenie jego ptynnosci
finansowej. Dodatkowo, pomimo jednostronnego zmniejszenia przez Zamawiajgcego zakresu,
Wykonawca moze by¢ zobowigzany na podstawie zawartych uméw z podwykonawcami do zapfaty
np. kar umownych z tytutu nie powierzenia im umdwionych wczesniej prac.

Odpowiedz: Zamawiajacy nie zmienia dotychczasowej tresci umowy.

Pytanie nr 36:

Pytania do dokumentu Karta gwarancyjna:

1. Wnosimy o zmiane tresci §2 ust. 3 Karty gwarancyjnej z istniejqcej:

,Gwarant ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu gwarancji jakosci za wady fizyczne zmniejszajqce wartos¢
uzytkowq, techniczng i estetycznq przedmiotu gwarancji."

na nastepujqcq:

,Gwarant ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu gwarancji jakosci za wady fizyczne zmniejszajqce wartos¢
uzytkowgq i technicznq przedmiotu gwarancji."

Udzielanie gwarancji na estetyke wykonania w przypadku infrastruktury wodno-sciekowej i sanitarnej
w naszej opinii jest nieadekwatne do zakresu objetego zaméwieniem. Dlatego teZ, prosimy o zmiane
zapisu.

Odpowiedz: Zamawiajacy nie zmienia dotychczasowej tresci umowy.

Pytanie nr 37:
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Wnosimy o zmiane tresci §2 ust. 9 Karty gwarancyjnej z istniejqcej:

»Zamawiajgcy moZe usung¢ w zastepstwie Gwaranta i na jego koszt wady nieusuniete w
wyznaczonym terminie, po uprzednim zawiadomieniu Gwaranta. Kosztami zwigzanymi z zastepczym
usunieciem wad Zamawiajgcy obcigzy Gwaranta."

na nastepujgcg:

»~Zamawiajgcy moze usung¢ w zastepstwie Gwaranta i na jego koszt wadyl nieusuniete w
wyznaczonym terminie, po uprzednim zawiadomieniu Gwaranta, z wyznaczonym terminem nie
krétszym niz 14 dni od daty zawiadomienia Wykonawcy, lub dfuiszym, ze wzgledu na dostepnos¢
materiatéw lub technologie wykonania. Kosztami zwiqzanymi z zastepczym usunieciem wad
Zamawiajgcy obciqzy Gwaranta.”

Wykonawca powinien mie¢ odpowiedni czas na usuniecie usterek, szczegélnie gdy chodzi o

wymiane wadliwego elementu, ktdry nie jest dostepny ,od reki".

Odpowiedz: Zamawiajacy nie zmienia dotychczasowej tresci umowy.

Pytanie nr 38:

Whnosimy o zmiane tresci §3 ust. 1 Karty gwarancyjnej z istniejqcej:

»~Komisyjne przeglqdy gwarancyjne odbywac sie bedq w okresie obowigzywania niniejszej gwarancji
na pisemne wezwanie zamawiajgcego."

na nastepujqcq:

»~Komisyjne przeglqdy gwarancyjne odbywac¢ sie bedg w okresie obowiqzywania niniejszej gwarancji,
nie czesciej niz 1 raz w roku kalendarzowym na pisemne wezwanie zamawiajgcego.”

Odpowiedz: Zamawiajacy nie zmienia dotychczasowej tresci umowy:.

Pytanie nr 39:

Whnosimy o zmiane tresci §3 ust. 4 Karty gwarancyjnej z istniejqcej:

»Jezeli Gwarant zostat prawidfowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania przeglgdu
gwarancyjnego, niestawienie si¢ jego przedstawicieli nie bedzie wywoftywato Zadnych ujemnych
skutkéw dla waznosci i skutecznosci ustaleri dokonanych przez komisje przeglgdowq.”

na nastepujgcq:

»Jezeli Gwarant zostaf prawidfowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania przeglgdu
gwarancyjnego, niestawienie sie jego przedstawicieli lub przedstawicieli Zamawiajgcego, nie bedzie
wywofywato Zadnych ujemnych skutkéw dla waznosci i skutecznosci ustaleri dokonanych przez
komisje przeglgdowq."

Odpowiedz: Zamawiajacy nie zmienia dotychczasowej tre$ci umowy.

Pytanie nr 40:

Wnosimy o zmiane tresci §5 ust. 1 Karty gwarancyjnej z istniejgcej:

»Gwarant obowigzany jest przystgpi¢ do usuwania ujawnionych wad w ciggu 5 dni od daty
otrzymania wezwania, o ktérym mowa w § 4 lub daty sporzqdzenia Protokofu Przeglgdu
Gwarancyjnego. Termin usuwania wad nie moze by¢ dtuzysz niz 14 dni od daty otrzymania wezwania
lub daty sporzqdzenia Protokotu Przeglqdu Gwarancyjnego (tryb zwykty)."

na nastepujqgcq:
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»Gwarant obowiqzany jest przystgpic¢ do usuwania ujawnionych wad w ciqgu 5 6* od daty otrzymania
wezwania, o ktérym mowa w § 4 lub daty sporzqdzenia Protokofu Przeglqdu Gwarancyjnego. Termin
usuwania wad nie moze by¢ dtuzysz niz 14'dni od daty otrzymania wezwania lub daty sporzgdzenia
Protokotfu Przeglgdu Gwarancyjnego lub diuiszym, ze wzgledu na dostepnos¢ materiatow Ilub
technologie wykonania (tryb zwykty)."

Wykonawca powinien mie¢ odpowiedni czas na usuniecie usterek, szczegodlnie gdy chodzi o wymiane
wadliwego elementu, ktory nie jest dostepny ,,od reki".

Odpowiedz: Zamawiajacy nie zmienia dotychczasowej tresci umowy.

Pytanie nr 41:

Whosimy o zmiane tresci §5 ust. 2 pkt. b) Karty gwarancyjnej z istniejqce;j:

L,Usungé wade w najwczesniejszym mozliwym terminie, nie pdZniej niz w ciggu 3 dni od chwili
otrzymania wezwania, o ktérym mowa w § 4 lub daty sporzqdzenia Protokofy Przeglgdu
Gwarancyjnego (tryb awaryjny)."”

na nastepujqcq:

L,Usungé wade w najwczesniejszym mozliwym terminie, nie pOiniej niz w ciggu 7 dni od chwili
otrzymania wezwania, o ktérym mowa w § 4 lub daty sporzqdzenia Protokofly Przeglqdu
Gwarancyjnego lub dtuzszym, ze wzgledu na dostepnos¢ materiatow lub technologie wykonania (tryb
awaryjny)."

Wykonawca nie w kazdej sytuacji moze usunqc usterke, ktéra powstata w terminie podanym powyzej.
W niektérych sytuacjach motliwe jest jedynie ograniczenie skutkéw awarii.

Odpowiedi: Zamawiajacy nie zmienia dotychczasowej tresci umowy.

Pytanie nr 42:

Whosimy o zmiane tresci §5 ust. 4 Karty gwarancyjnej z istniejqce;j:
»Usuniecie wad przez Gwaranta uwaza sie za skuteczne z chwilg podpisania przez obie strony
Protokotu usuniecia wad."
na nastepujqcq:
,Usuniecie wad przez Gwaranta uwaza sie za skuteczne z chwilg podpisania przez obie strony
Protokotu usuniecia wad lub usuniecia wady."

Obecny zapis jest niezgodny z zasadami wspdtzycia spofecznego i obowigzujgcymi przepisami.
Skuteczne usuniecie wady nastepuje z chwilqg jej rzeczywistego wyeliminowania, a nie w momencie
podpisania protokotu usuniecia wady. Majqgc na uwadze powyzisze, wnioskujemy o zmiane zapisu.

Odpowiedz: Zamawiajgcy nie zmienia dotychczasowej tresci umowy.

2. Dziatajac zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien
publicznych (t.j.Dz.U.2017.1579 ze zm.) Zamawiajacy, tj. Zaktad Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej sp. z 0.0., ul. Pitsudskiego 111, 36-100 Kolbuszowa modyfikuje tres¢ Specyfikaciji
Istotnych Warunkéw Zamoéwienia sporzadzonej w postepowaniu o udzielenie zaméwienia
publicznego na dostawy w trybie przetargu nieograniczonego w nastepujacym zakresie:
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Dotychczasowa tresc

Tre$¢ po zmianie

Punkt 4.3 Instrukcji dla wykonawcéw
Zamoéwienie obejmuje:
Szczegbtowy zakres robot okreslony zosta
dokumentacji projektowe;j:
- projekcie budowlanym,

- specyfikacji technicznych wykonania i odb
robét budowlanych

- przedmiarze robo6t /przedmiar ma chara
pomocniczy/.

Przy konstruowaniu ceny oferty podstawag
projekt budowlany.

Czeéc | - Budowa kanalizacji sanitarnej we
wsi Zarebki:

1) Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi
Zarebki - sanitarnej
(koszty kwalifikowane) obejmuje:

sie¢ kanalizacji

Zakres rzeczowy zadania zostat opisany w
trzech projektach dotyczacych budowy sieci
kanalizacji w  miejscowosci
Zarebki:

sanitarnej

a) projekt sieci kanalizacji
sanitarnej na terenie miejscowosci Zarebki
budowe
grawitacyjnych i tlocznych wraz z
przytgczami do 212 budynkéw, budowe 6

pompowni

budowy

obejmujacy rurociggow

oraz 4 przekroczenia drogi
powiatowej w rurach ochronnych,

b) projekt  jednego
przewiertem torow kolejowych w rurze
ochronnej,

przekroczenia

c) projekt dwdch przekroczen
przewiertem drogi krajowej w rurze
ochronne;j.

Zakres rzeczowy obejmuje swoim zakresem
budowe sieci kanalizacji sanitarnej o
$rednicy zewn. 200 i 160 mm, budowe 5
pompowni wraz z niezbedng armaturg i

Punkt 4.3 Instrukcji dla wykonawcow
Przedmiotem zamodwienia jest wykonanie

robét budowlanych w ramach zadania

pn.
Rozbudowa infrastruktury
$ciekowej w gminie Kolbuszowa:
Czes$¢ I: Budowa kanalizacji sanitarnej we
wsi Zarebki, sktada sie z:

1. Budowa kanalizacji sanitarnej we
wsi  Zarebki - sie¢ kanalizacji
sanitarnej (koszty kwalifikowane),

2. Budowa kanalizacji sanitarnej we
wsi Zarebki - przylgcza kanalizacji
sanitarnej
i odcinek sieci w Kolbuszowej dolnej
(koszty niekwalifikowane).

Czesc II: Budowa sieci wodociggowej wraz z
przytaczami w miejscowoséci  Werynia-
Podlesie Werynskie skfada sie z:

1. Budowa sieci wodociggowej wraz z
przytagczami w miejscowosci
Werynia-Podlesie Werynskie - etap
Il — sie¢ wodociggowa (koszty
kwalifikowane),

2. Budowa sieci wodociggowej wraz z
przytgczami w miejscowosci
Werynia-Podlesie Weryriskie - etap
Il = przylgcza wodociggowe (koszty
niekwalifikowane).

wodno-

Oznaczenie wg Wspdlnego Stownika
Zamoéwien (CPV):

Czesc | - Budowa kanalizacji sanitarnej we
wsi Zarebki:

1) Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi
Zarebki ~ sie¢ kanalizacji sanitarnej
(koszty kwalifikowane):

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie
budowy wodociggéw i rurociggéw do
odprowadzania Sciekow

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia,
roboty ziemne

45233200-1 Roboty w zakresie réznych
nawierzchni
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przytaczami, wykonanie ww. przekroczenh
przewiertem.

Czes$¢ rurociggéw grawitacyjnych nalezy

wykonaé przewiertami sterowanymi

metoda pluczaco-wiercona.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej o tacznej dtugosci
15 786,00 m nalezy wykonac
z nastepujacych rur kanalizacyjnych:

a. rurociaggi ttoczne o Srednicy zewnetrznej
90mm, dtugosci 1 395,00 m:

- z rur z polietylenu twardego PEHD 90x5,1
w zwojach o dtugosci 1 395,00 m, w tym
770 m w rurach przewiertowych i
ostonowych,

b. rurociagi grawitacyjne o S$rednicy 160
mm, dtugosci 6 980,00m, w tym:

- z rur z polietylenu twardego PEHD 160x9,5
o diugosci 61,50 m, w tym 325 m
w rurach przewiertowych i ostonowych,
-z rur PVC litych 160x4,7mm SN 8 o
dtugosci 5 884,00 m, w tym 310,0 m w
rurach ostonowych,

- z rur z polietylenu twardego PE RC 160x9,5
o dtugosci 1 034,50 m (55 przepustéw pod
przeszkodami wykonanych metoda
ptuczaco-wiercong),

. rurociggi grawitacyjne o $rednicy 200 i
225 mm, dtugosci 7 411,00m, w tym:

- z rur z polietylenu twardego PEHD 200x9,5
o dlugosci 19,00 m, w tym 140 m
w rurach przewiertowych,

-z rur PVC litych 200x59mm SN 8 o
dtugosci 6194,50 m, w tym 147,0 m w
rurach ostonowych,

- z rur z polietylenu twardego PE RC 200x9,5
o dtugosci 1077,50 m (38 przepustéw pod
przeszkodami wykonanych metoda
ptuczaco-wiercona),

- z rur z polietylenu twardego PEHD 225x9,5
0 dtugosci 120,00 m, w tym 82,0 m

2) Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi

Zarebki - przylacza  kanalizacji
sanitarnej i odcinek sieci w
Kolbuszowej dolnej (koszty

niekwalifikowane):

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie
budowy wodociggdw i rurociggéow do
odprowadzania $ciekéw

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia,
roboty ziemne

45233200-1 Roboty w zakresie réznych
nawierzchni

Czeé¢ Il - Budowa sieci wodociggowej
wraz 2z przytaczami w miejscowosci
Werynia-Podlesie Weryiiskie

1) Budowa sieci wodociggowej wraz z
przytaczami w miejscowosci Werynia-
Podlesie Weryiiskie - etap Il — siec
wodociaggowa (koszty kwalifikowane):

45232150-8 Roboty w zakresie rurociggéw
i przesytu wody

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia,
roboty ziemne

45111230-9 Roboty w zakresie stabilizacji
gruntu

2) Budowa sieci wodociggowej wraz z
przytaczami w miejscowosci Werynia-
Podlesie Werynskie - etap II -
przylacza wodociggowe (koszty
niekwalifikowane):

45232150-8 Roboty w zakresie rurociggow

i przesytu wody

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia,
roboty ziemne

45233200-1 Roboty w zakresie réinych
nawierzchni

45111230-9 Roboty w zakresie stabilizacji
gruntu

Zamodwienie obejmuje:
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w rurach przewiertowych (przekroczenie
toréw i drogi krajowej).

Oproécz przepustow wykonanych metoda
ptuczaco wiercong (bez rur ostonowych)
zadanie obejmuje swoim zakresem réwniez
wykonanie przewiertow poziomych z rurami
ostonowymi stalowymi o $rednicy:

- 219,1/6,3 mm -1 szt o dtugosci 12,00 m
(pod droga powiatowg),

-219,1/6,3 mm — 1 szt o dtugoéci 14,00 m
(pod drogg powiatowsg),

-219,1/6,3 mm — 1 szt o diugosci 26,50 m
(pod drogg powiatowa),

-323,9/8,0 mm -1 szt o dtugosci 25,00 m
(pod torami PKP),

- 406,4/8,0 mm — 1 szt o dtugosci 14,00 m
(pod drogg powiatowa),

- 508,0/8,0 mm — 1 szt o dtugosci 25,00 m
(pod droga krajowg),

- 508,0/8,0 mm — 1 szt o dlugosci 25,00 m
(pod droga krajowg).

Zadanie obejmuje réwniez wykonanie rur
ochronnych :

- PVC lite o ér. zewn. 160x4,7mm SN 8 o
tacznej diugosci 29,50 m (na rurociaggach PE
90),

- PVC lite o $r. zewn. 250x7,3mm SN 8 o
facznej dtugosci 314,50 m (na rurociggach
0 $ér. 160 mm),

- PVC lite o $r. zewn. 315x12,1mm SN 8 o
tacznej dtugosci 142,0 m (na rurociggach
o ér. 200 mm).

Jako uzbrojenie sieci kanalizacyjnej nalezy
wykonac:

- studzienki PE niewfazowe o $rednicy 400
mm zwienczenie teleskopowe - 386 szt,
- studnie rewizyjne betonowe o Srednicy

2. Szczegdtowy zakres robdt okreslony zost:
dokumentaciji projektowej:
- projekcie budowlanym,
- specyfikacji technicznych wykonani
odbioru robét budowlanych
- przedmiarze robdt /przedmiar
charakter pomocniczy/.
Przy konstruowaniu ceny oferty podstawg
projekt budowlany.

Czeé¢ | - Budowa kanalizacji sanitarnej we
wsi Zarebki:

3) Budowa kanalizacji sanitarnej we

wsi  Zarebki — sie¢ kanalizacji
sanitarnej (koszty kwalifikowane)
obejmuje:

Zakres rzeczowy zadania zostal opisany w
trzech projektach dotyczacych budowy sieci
kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Zarebki:

budowy sieci

na terenie miejscowosci

d) projekt
sanitarnej

kanalizacji

Zarebki obejmujacy budowe rurociggéw
grawitacyjnych i
przytaczami do 212 budynkdéw, budowe
5 pompowni oraz 4 przekroczenia drogi
powiatowej w rurach ochronnych,

ttocznych wraz z

e) projekt jednego przekroczenia
przewiertem toréw kolejowych w rurze
ochronne;j,

f) projekt dwdch przekroczen
przewiertem drogi krajowej w rurze
ochronnej.

Zakres rzeczowy obejmuje swoim zakresem
budowe sieci kanalizacji sanitarnej o $rednicy
zewn. 200 i 160 mm, budowe 5 pompowni wraz
z niezbedng armaturg i przytagczami, wykonanie
ww. przekroczen przewiertem.

Czesc
wykona¢ przewiertami sterowanymi metoda
ptuczaco-wiercona.

rurociggéw  grawitacyjnych  nalezy
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1000 mm prefabrykowane z betonu klasy
C40/50, dennice betonowe z wktadkg z PP
lub PE o srednicy 1000 mm, zintegrowane z
przejsciami szczelnymi wyposazonymi w
uszczelki, na kanale z rur PCV o $rednicy 200
mm, z wlazami zeliwnymi z zawiasem fi 600,
D400, H150, z pokrywami zelbetowymi i
pierscieniami odcigzajacymi - 39 szt,

- studnie rewizyjne odwodnieniowe z
kregéow betonowych o $r. 1200 mm w
gotowym wykopie: prefabrykowane z
betonu klasy C40/50, dennice betonowe z
wkifadkg z PP lub PE,
przejéciami szczelnymi wyposazonymi w
uszczelki, na kanale ttocznym z rur PE 90, z
wtazami zeliwnymi z zawiasem fi 600, D400,
H150,

z pokrywami zelbetowymi i pierscieniami
odcigzajacymi - 4 szt.

zintegrowane z

Zakres obejmuje dostawe i montaz pieciu
pompowni (bez P4),
ogrodzeniem terenu, utwardzeniem kostkg

pompowni wraz
brukowa i wykonaniem zasilania w energie
elektryczna.

Niniejsze zadanie nie obejmuje swoim
zakresem wykonania fragmentu sieci o
$rednicy 200 mm (17,00 mb) zlokalizowanej
na terenie Aglomeracji Kolbuszowa w
Kolbuszowa Dolna (koszty

niekwalifikowane).

miejscowosci

Z zakresu zadania wylaczono budowe
pompowni nr 4, budowe rurociggu
tlocznego PE 90 na odcinku P4-SR4 o
dtugosci 35,0 m, budowe odcinka sieci PVC
200 o dfugosci 48,0 m (w sasiedztwie
budynkéw nr 250 i 252), budowe 2 przylaczy
PVC 160 o dtugosci tacznej 60,0 m do ww.
budynkéw oraz budowe 2 studzienek
rewizyjnych (512/12i S).

Sie¢ kanalizacji sanitarnej o tacznej dtugosci
15 786,00 m nalezy wykona¢
z nastepujacych rur kanalizacyjnych:
a. rurociagi ttoczne o Sérednicy zewnetrznej
90mm, dtugosci 1 395,00 m:
- z rur z polietylenu twardego PEHD
90x5,1 w zwojach o diugosci 1 395,00
m w tym 525 m w rurach
przewiertowych i ostonowych,
b. rurociggi grawitacyjne o $rednicy 160 mm,
dtugosci 6 980,00m, w tym:
- z rur z polietylenu twardego PEHD
160x9,5 o dtugosci 61,50 m, w tym 32,5
m
w rurach przewiertowych i ostfonowych,
-z rur PVC litych 160x4,7mm SN 8 o
dtugosci 5 884,00 m, w tym 310,0 m w
rurach ostonowych,
- z rur z polietylenu twardego PE RC
160x9,5 o diugosci 1 034,50 m (55

przepustéw pod przeszkodami
wykonanych metoda ptuczaco-
wiercong),

c. rurociagi grawitacyjne o $rednicy 200 i 225
mm, dtugosci 7 411,00m, w tym:
- z rur z polietylenu twardego PEHD
200x9,5 o dtugosci 19,00 m, w tym 14,0
m
w rurach przewiertowych,
-z rur PVC litych 200x5,9mm SN 8 o
dtugosci 6 194,50 m, w tym 147,0 m w
rurach ostonowych,
- z rur z polietylenu twardego PE RC
200x9,5 o dtugosci 1077,50 m (38

przepustéw pod przeszkodami
wykonanych metoda ptuczaco-
wiercong),

- z rur z polietylenu twardego PEHD
225x9,5 o diugosci 120,00 m, w tym
82,0 m
w rurach przewiertowych
(przekroczenie tordow i drogi krajowej).

Jako uzbrojenie sieci kanalizacyjnej nalezy
wykonac:
- studzienki PE niewfazowe o $rednicy
400 mm zwienczenie teleskopowe -
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2) Budowa kanalizacji sanitarnej we
wsi Zarebki - przylacza kanalizacji
sanitarnej i odcinek sieci w Kolbuszowej
dolnej (koszty niekwalifikowane) obejmuje:

Zakres rzeczowy zadania zostat opisany na
podstawie projektu dotyczacego budowy
sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci
Zarebki obejmujacego budowe rurociggéw
grawitacyjnych i tlocznych wraz z
przytgczami do 212 budynkéw, budowe 6
pompowni
powiatowej w rurach ochronnych.

oraz 4 przekroczenia drogi

Niniejsze zadanie obejmuje swoim zakresem
budowe 212 przytaczy kanalizacji sanitarnej
o0 $rednicy zewn. 160 mm oraz budowe 17,0
m kanalizacji sanitarnej na terenie
Aglomeracji Kolbuszowa w miejscowosci

Kolbuszowa Dolna.

Czes¢ rurociggdéw grawitacyjnych nalezy
wykona¢ przewiertami
metoda ptuczgco-wiercona.

sterowanymi

Przytgcza kanalizacji sanitarnej o tacznej
194850 m
z nastepujacych
srednicy 160 mm:

dtugosci nalezy wykona¢

rur kanalizacyjnych o

-z rur PVC litych 160x4,7mm SN 8 o
dtugosci 1 855,50 m, w tym 92,0 m w rurach
osfonowych,

- z rur z polietylenu twardego PE RC 160x9,5
o dtugosci 93,00 m (3 przepusty pod
przeszkodami wykonanych metoda

ptuczgco-wiercong).

386 szt,

- studnie betonowe o
$rednicy 1000 mm prefabrykowane z
betonu  klasy  C40/50, dennice
betonowe z wkitadkg z PP lub PE o
$rednicy 1000 mm, zintegrowane z
przejsciami szczelnymi wyposazonymi w
uszczelki, na kanale z rur PCV o $rednicy
200 mm,

zawiasem fi

rewizyjne

z wilazami zeliwnymi z
600, D400, H150, z
pokrywami zelbetowymi i pier$cieniami
odcigzajgcymi - 39 szt,

- studnie rewizyjne odwodnieniowe z
kregéw betonowych o $r. 1200 mm w
gotowym wykopie: prefabrykowane z
betonu klasy  €40/50, dennice
betonowe z wkiadka z PP iub PE,
zintegrowane z przejsciami szczelnymi
wyposazonymi w uszczelki, na kanale
PE 90, z witazami
zeliwnymi z zawiasem fi 600, D400,
H150,

z pokrywami
pierscieniami odcigzajacymi - 4 szt.

tlocznym z rur

zelbetowymi i

Zakres obejmuje dostawe i montaz pieciu

pompowni (bez pompowni P4), wraz
ogrodzeniem terenu, utwardzeniem kostka
brukowa i wykonaniem zasilania w energie
elektryczng.

Niniejsze zadanie nie obejmuje swoim zakresem
wykonania fragmentu sieci 0 $rednicy 200 mm
(17,00 mb)
Aglomeracji w  miejscowosci
Kolbuszowa Dolna (koszty niekwalifikowane).

zlokalizowanej na terenie

Kolbuszowa

Z zakresu zadania wytaczono budowe
pompowni nr 4, budowe rurociggu ttocznego
PE 90 na odcinku P4-SR4 o dtugosci 35,0 m,
budowe odcinka sieci PVC 200 o dtugosci 48,0
m (w sasiedztwie budynkéw nr 250 i 252),
budowe 2 przyfaczy PVC 160 o dtugosci tgcznej
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Zadanie obejmuje réwniez wykonanie rur
ochronnych:

- PVC lite o $r. zewn. 250x7,3mm SN 8 o
tacznej dtugosci 92,00 m (na rurociggach
grawitacyjnych o $rednicy 160 mm).

Ponadto zadanie obejmuje  rowniez
wykonanie 17,00 mb sieci kanalizacyjnej na
terenie  Aglomeracji Kolbuszowa w
miejscowosci Kolbuszowa Dolna z rur PVC
litych 200x5,9mm SN 8.

Czesc Il: Budowa sieci wodociggowej wraz z
przytaczami w miejscowosci Werynia-
Podlesie Werynskie - etap Il:

1) Budowa sieci wodociggowej wraz z

przytaczami w miejscowosci Werynia-
Podlesie Weryiniskie - etap Il - sie¢
wodociggowa (koszty  kwalifikowane)
obejmuje:

Przedmiotem zamodwienia jest budowa sieci
wodociggowej, na terenie miejscowosci
Werynia-Podlesie- etap Il na dziatkach nr:
2054/2; 2021/4; 2025; 2026; 2027; 2028;
2030; 2031; 2035/1; 2034/1; 2036/2;
2824/2; 2038/4; 2039; 2051/4; 2052/1;
2054/1; 2040; 2049; 2047; 2054/3; 2811/1;
2059/1; 2058/1; 2058/2; 2051/3 — obejmuje
swoim zakresem budowe sieci oraz 6
przytaczy do budynkéw i 1 przytacza do
studni wodomierzowej.

Niniejsze zadanie obejmuje swoim zakresem
budowe sieci wodociggowej z rur PE o
$rednicy zewn. 90mm, 63mm i 40 mm wraz
z niezbedng armaturg oraz montaz 6
hydrantéw nadziemnych dn 80mm.

60,0 m do ww. budynkéw oraz budowe 2
studzienek rewizyjnych (512/12 i S).

4) Budowa kanalizacji sanitarnej we
wsi Zarebki - przylacza kanalizacji
sanitarnej i odcinek sieci w
Kolbuszowej dolnej (koszty
niekwalifikowane) obejmuje:

Zakres rzeczowy zadania zostal opisany na
podstawie projektu dotyczacego budowy sieci
kanalizacji sanitarnej w miejscowos$ci Zarebki
obejmujacego budowe rurociggow
grawitacyjnych i ttocznych wraz z przytaczami
do 212 budynkdéw, budowe 6 pompowni oraz 4
przekroczenia drogi powiatowej w rurach
ochronnych.

Niniejsze zadanie obejmuje swoim zakresem
budowe 212 przylaczy kanalizacji sanitarnej
o $rednicy zewn. 160 mm oraz budowe 17,0 m
kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji
Kolbuszowa w miejscowosci Kolbuszowa Dolna.

Czeé¢ rurociggéw  grawitacyjnych  nalezy
wykona¢ przewiertami sterowanymi metoda
ptuczgco-wiercong.

Przytacza kanalizacji sanitarnej o facznej
dlugosci 194850 m nalezy wykonaé
z nastepujacych rur kanalizacyjnych o $rednicy
160 mm:

- z rur PVC litych 160x4,7mm SN 8 o dtugosci 1
855,50 m, w tym 92,0 m w rurach ostonowych,

- z rur z polietylenu twardego PE RC 160x9,5 o
dtugosci 93,00 m (3 przepusty pod
przeszkodami wykonanych metodg ptuczgco-
wiercong).

Ponadto zadanie obejmuje réwniez wykonanie
17,00 mb sieci kanalizacyjnej na terenie
Aglomeracji Kolbuszowa w  miejscowosci
Kolbuszowa Dolna z rur PVC litych 200x5,9mm
SN 8.
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Projektowana diugos¢ sieci wodociggowej
wynosi 2 309,00 m, w tym:

-z rur PE100 SDR 17 (PN 10) w zwojach 90 x
5,4 wynosi 1861,00 m,

-z rur PE100 SDR 17 (PN 10) w zwojach 63 x
3,8 wynosi 172,00 m,

-z rur PE100 SDR 17 (PN 10} w zwojach 40 x
2,Awynosi 276,00 m.

2) Budowa sieci wodociggowej wraz z
przylaczami w miejscowosci Werynia-
Podlesie Werynskie - etap Il — przytacza

wodociggowe (koszty niekwalifikowane)
obejmuje:

Przedmiotem zamdwienia jest budowa sieci
wodociggowej, na terenie miejscowosci
Werynia-Podlesie- etap Il na dziatkach nr:
2054/2; 2021/4; 2025; 2026; 2027; 2028;
2030; 2031; 2035/1; 2034/1; 2036/2;
2824/2; 2038/4; 2039; 2051/4; 2052/1;
2054/1; 2040; 2049; 2047; 2054/3; 2811/1;
2059/1; 2058/1; 2058/2; 2051/3 — obejmuje
swoim zakresem budowe sieci oraz 6
przyfaczy do budynkdéw i 1 przytacza do
studni wodomierzowej.

Zamoéwienie obejmuje budowe 7 przytaczy
wodociggowych z rur PE o $rednicy zewn.
40 mm wraz z niezbedng armaturg oraz 1
studzienki wodomierzowe;j.

Projektowana dtugosc przytgczy
wodociggowych wynosi 281,00 m i sg one
projektowane

z rur PE100 SDR 17 (PN 10) w zwojach 40 x
2,4 mm.

UWAGA: lJezeli SIWZ lub zataczniki do
SIWZ w tym dokumentacja projektowa lub
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru
rob6t wskazywalaby w odniesieniu do

Czes¢ II: Budowa sieci wodociggowej wraz z
przytaczami w miejscowosci Werynia-Podlesie
Werynskie - etap Il:

3) Budowa sieci wodociagowej wraz z
przytaczami w miejscowosci Werynia-

Podlesie Werynskie - etap Il — sie¢
wodociggowa (koszty kwalifikowane)
obejmuje:

Przedmiotem zaméwienia jest budowa sieci
wodociggowej, na terenie miejscowosci
Werynia-Podlesie- etap Il na dziatkach nr:
2054/2; 2021/4; 2025; 2026; 2027; 2028; 2030;
2031; 2035/1; 2034/1; 2036/2; 2824/2; 2038/4;
2039; 2051/4; 2052/1; 2054/1; 2040; 2049;
2047; 2054/3; 2811/1; 2059/1; 2058/1; 2058/2;
2051/3 — obejmuje swoim zakresem budowe
sieci oraz 6 przytaczy do budynkdw i 1 przytacza
do studni wodomierzowej.

Niniejsze zadanie obejmuje swoim zakresem
budowe sieci wodociggowej z rur PE o $rednicy
zewn. 90mm, 63mm i 40 mm wraz z niezbedng
armaturg oraz montaz 6  hydrantéw
nadziemnych dn 80mm.

Projektowana dtugosé sieci wodociggowej
wynosi 2 309,00 m, w tym:

-z rur PE100 SDR 17 (PN 10) w zwojach 90 x 5,4
wynosi 1861,00 m,

-z rur PE100 SDR 17 (PN 10) w zwojach 63 x 3,8
wynosi 172,00 m,

-z rur PE100 SDR 17 (PN 10) w zwojach 40 x 2,4
wynosi 276,00 m.

4) Budowa sieci wodociagowej wraz z
przytaczami w miejscowosci Werynia-
Podlesie Werynskie - etap Il -
przylacza wodociggowe (koszty
niekwalifikowane) obejmuije:

Przedmiotem zamdwienia jest budowa sieci
wodociggowej, na terenie miejscowosci
Werynia-Podlesie- etap |l na dziatkach nr:
2054/2; 2021/4; 2025; 2026; 2027; 2028; 2030;
2031; 2035/1; 2034/1; 2036/2; 2824/2; 2038/4;
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niektorych materiatéw i urzadzen znaki
towarowe, pochodzenie, normy aprobaty
techniczne, patenty Zamawiajacy,
Zamawiajacy zgodnie z art. 29 ust 3 ustawy
PZP dopuszcza skiadania »produktéw
rownowaznych”.  Wszelkie ,produkty”
pochodzgce od konkretnych producentdw,
okreslajg minimalne parametry jakosciowe i
cechy uzytkowe, jakim muszg odpowiadac
towary, aby spetni¢ wymagania stawiane
przez Zamawiajgcego i stanowig wytacznie

wzorzec jakosciowy przedmiotu
zamowienia. Poprzez zapis dotyczacy
minimalnych wymagan parametréw
jakosSciowych, Zamawiajacy rozumie

wymagania towaréw zawarte w ogélnie
dostepnych zrédtach, katalogach, stronach
internetowych producentéw. Operowanie
przyktadowymi nazwami producenta, ma
jedynie na celu doprecyzowanie poziomu
oczekiwan Zamawiajacego w stosunku do

okre$lonego  rozwigzania. Tak  wiec
postugiwanie sie nazwami producentéw/
produktéw ma  wylacznie  charakter
przyktadowy. Zamawiajacy, przy opisie
przedmiotu zamowienia, wskazujac
oznaczenie konkretnego producenta
(dostawcy)  lub  konkretny  produkt
dopuszcza jednoczesnie produkty

réwnowaine o parametrach jakosciowych i
uzytkowych. Materialy réwnowazne musza
by¢ w ofercie wymienione z nazwy, a cigzar
udowodnienia o0 zachowaniu parametrow
wymaganych przez Zamawiajgcego lezy po
stronie skfadajgcego oferte.

Materialy réwnowaine w zadnym stopniu
hie mogg obnizy¢ standardu i nie mogg
zmieni¢ zasad oraz rozwigzain technicznych
przyjetych w dokumentacji projektowej,
a tym samym nie mogg powodowac
koniecznosci przeprojektowania
jakichkolwiek elementéw, ani nie moga
pozbawiaé Uzytkownika zadnych

2039; 2051/4; 2052/1; 2054/1; 2040; 2049;
2047; 2054/3; 2811/1; 2059/1; 2058/1; 2058/2;
2051/3 — obejmuje swoim zakresem budowe
sieci oraz 6 przytaczy do budynkdéw i 1 przylacza
do studni wodomierzowe;j.

Zamoéwienie obejmuje budowe 7 przylaczy
wodociggowych z rur PE o $rednicy zewn. 40
mm wraz z niezbedng armaturg oraz 1
studzienki wodomierzowej.

Projektowana dtugosc przyfaczy
wodociggowych wynosi 281,00 m i s3 one
projektowane

z rur PE100 SDR 17 (PN 10} w zwojach 40 x 2,4
mm.

UWAGA: Jezeli SIWZ lub zataczniki do SIWZ w
tym dokumentacja projektowa lub specyfikacja
techniczna odbioru
wskazywataby w odniesieniu do niektérych
materiatbw i urzadzern znaki towarowe,
pochodzenie, normy aprobaty
patenty Zamawiajacy, Zamawiajgcy zgodnie z
art. 29 ust 3 ustawy PZP dopuszcza sktadania
»produktéw rownowaznych”.  Wszelkie
»produkty”  pochodzagce od konkretnych
producentéw, okreslaja minimalne parametry

wykonania i robét

techniczne,

jakosciowe i cechy uzytkowe, jakim musza
odpowiada¢ towary, aby spefni¢ wymagania

stawiane przez Zamawiajgcego i stanowig
wylacznie wzorzec jakosciowy przedmiotu
zamdwienia. Poprzez  zapis dotyczacy
minimalnych wymagan parametréw

jakosciowych, Zamawiajacy rozumie wymagania
towaréw zawarte w ogodlnie dostepnych
Zzrédtach, katalogach, stronach internetowych
producentéw. Operowanie
producenta,
doprecyzowanie poziomu oczekiwan
Zamawiajagcego w stosunku do okreslonego
rozwigzania. Tak wiec postugiwanie sie nazwami
producentow/ produktéw ma  wylacznie

charakter przyktadowy. Zamawiajacy, przy

przyktadowymi

nazwami ma jedynie na celu
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wydajnosci, funkcjonalnosci, uzytecznosci
opisanych lub wynikajacych z dokumentacji
projektowej. Wykonawca sktadajacy oferte
rownowaing bedzie zobowigzany do
udowodnienia zamawiajacemu, ze
oferowane przez niego urzadzenia lub
materiaty s3 rdwnowaine w stosunku do
zaproponowanych w projekcie. Wykonawca
przedstawi niezbedne informacje dotyczace
przyjetych do oferty
potwierdzajace

materiatéw
réwnowaznos¢
oferowanych urzadzen w stosunku do
zaproponowanych w projekcie.

Jezeli w opisie przedmiotu zaméwienia jest
odniesienie do norm, europejskich ocen
technicznych, aprobat, specyfikacji
technicznych i systeméw  referencji
technicznych, o ktérych mowa w art. 30 ust.
1 pkt 2 i ust. 3 ustawy pzp, zamawiajacy
dopuszcza rozwigzania réwnowazne
opisywanym. Kolejno$¢ preferencji norm
nalezy zachowa¢ zgodnie z art. art. 30 ust. 1

pkt 2 ustawy pzp.

opisie przedmiotu zamdwienia, wskazujgc
oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy)
lub konkretny produkt dopuszcza jednoczesnie
produkty  réwnowaine o  parametrach
jakosciowych i Materiaty
réwnowazne muszg by¢ w ofercie wymienione z
nazwy, a ciezar udowodnienia o zachowaniu
parametréw wymaganych przez Zamawiajgcego
lezy po stronie sktadajgcego oferte.

Materiaty

uzytkowych.

rbwnowazne w zadnym
stopniu nie moga obnizy¢ standardu i
nie mogg zmieni¢ zasad oraz rozwigzan
technicznych przyjetych w
dokumentacji projektowej,
a tym samym nie mogg powodowad
przeprojektowania

jakichkolwiek elementéw, ani nie mogg

koniecznosci

pozbawiaé Uzytkownika zadnych
wydajnosci, funkcjonalnosci,
uzytecznosci opisanych fub
wynikajacych z dokumentaciji
projektowej. Wykonawca sktadajgcy

oferte réwnowazing bedzie zobowigzany
do udowodnienia zamawiajgcemu, ze
oferowane przez niego urzadzenia lub
materiaty sg réwnowaine w stosunku
do zaproponowanych w projekcie.
Wykonawca niezbedne
informacje dotyczace przyjetych do
oferty materialdw  potwierdzajgce
réwnowaznos$¢ oferowanych urzgdzen
w stosunku do zaproponowanych w
projekcie.

przedstawi

Jezeli w opisie przedmiotu zaméwienia
jest odniesienie do norm, europejskich
ocen technicznych, aprobat, specyfikacji
technicznych i systeméw referencji
technicznych, o ktérych mowa w art. 30
ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy pzp,
zamawiajacy dopuszcza

réwnowazine opisywanym.

rozwigzania
Kolejnos$¢

preferencji norm nalezy zachowaé
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zgodnie z art. art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy
pzp.

Realizacja przedmiotu zaméwienia musi by¢ zgo
z ofertg i SIWZ, w szczegdInosci:
1) dlaczescinrl:

a) projektami budowlanym,
specyfikacja techniczng
wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz
przedmiarem robot -

dokumentacjg projektowa -—
opisem przedmiotu zamodwienia
(Rozdziat V),

b) Istotnymi postanowieniami
umowy (Rozdziat V),

¢) Przedmiar robo6t (Rozdziat 1) -
przedmiar robét nalezy
traktowa¢ pomocniczo.

2) dlaczescinrll:

a) projektami
budowlanym/wykonawczym,
specyfikacjg techniczng
wykonania
i odbioru robdt budowlanych
oraz przedmiarem robdt -
dokumentacjg projektowa -—
opisem przedmiotu zamdwienia
(Rozdziat IV),

b) Istotnymi postanowieniami
umowy (Rozdziat V),

¢) Przedmiar rob6t (Rozdziat 1) -
przedmiar robot nalezy
traktowac¢ pomocniczo.

Punkt 10.16 Instrukcji dla wykonawcow Punkt 10.16 Instrukcji dla wykonawcow
Opieczetowang koperte lub inne opakowanie | Opieczetowang koperte lub inne opakowanie z
z ofertg nalezy zaadresowac: oferta nalezy zaadresowac:

Zaktad Gospodarki Komunalnej i | Zaktad Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej Spétka z 0.0., ul. Pitsudskiego | Mieszkaniowej Spétka z o.0., ul. Pitsudskiego
111A, 36-100 Kolbuszowa 111A, 36-100 Kolbuszowa

oraz opisac: oraz opisac:

Oferta na zadanie: Oferta na zadanie:
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Rozbudowa infrastruktury wodno-$ciekowej
w gminie Kolbuszowa
(nalezy wpisac odpowiednio)
Czesc I: Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi
Zarebki
lub

Czes¢ 1l: Budowa sieci wodociggowej wraz z
przytaczami w  miejscowoséci Werynia-
Podlesie Weryiiskie

Nie otwiera¢ przed 04.12.2017r. godz. 12%°
OFERTE _NA KAZDA CZESC NALEZY ztOZY(€

Rozbudowa infrastruktury wodno-$ciekowej w
gminie Kolbuszowa
(nalezy wpisac¢ odpowiednio)
Czesé I: Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi
Zarebki

lub
Czeéc Il: Budowa sieci wodociggowej wraz z
przylaczami w miejscowosci Werynia-Podlesie
Werynskie

Nie otwiera¢ przed 08.12.2017r. godz. 12"

OFERTE _NA KAZDA CZESC NALEZY zt0zY€

W OSOBNEJ KOPERCIE

W OSOBNEJ KOPERCIE

Punkt 11.1 Instrukcji dla wykonawcéw

Oferty na poszczegblne zadania nalezy
ztozy¢ w Zaktadzie Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej Spétka z 0.0., ul. Pitsudskiego
111A, 36-100 Kolbuszowa pok. nr 7
(sekretariat) do dnia 04.12.2017 r. do godz.
12.00.

Punkt 11.1 Instrukcji dla wykonawcéw

Oferty na poszczegdlne zadania nalezy ztozy¢
w  Zaktadzie Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej Spdtka z o.0., ul. Pitsudskiego
111A, 36-100 Kolbuszowa pok. nr 7
(sekretariat) do dnia 08.12.2017 r. do godz.
12.00.

Punkt 11.6 Instrukcji dla wykonawcéw

Otwarcie ofert jest jawne i odbedzie sie w
dniu 04.12.2017r. o godz. 12:15 w Zakfadzie
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Spétka z o0.0., ul. Pitsudskiego 111A, 36-100
Kolbuszowa — pok. nr 9.

Punkt 11.6 Instrukcji dla wykonawcéw

Otwarcie ofert jest jawne i odbedzie sie w dniu
08.12.2017r. o godz. 12:15 w Zakfadzie
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spé6tka
z 0.0, ul. Pitsudskiego 111A, 36-100
Kolbuszowa - pok. nr 9.

Istotne postanowienia umowy

Czesc I: Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi
Zarebki” - stopka

ROZDZIAL II- ISTOTNE POSTANOWIENIA
UMOWwWY

Istotne postanowienia umowy

Czesc I: Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi
Zarebki” - stopka

ROZDZIAt V- ISTOTNE POSTANOWIENIA
umMowy

Istotne postanowienia umowy

Czesc ll: Budowa sieci wodociggowej wraz z
przylaczami w miejscowosci Werynia-
Podlesie Weryniskie”- stopka

Istotne postanowienia umowy

Czes¢ ll: Budowa sieci wodociggowej wraz 2z
przytaczami w miejscowosci Werynia-Podlesie
Werynskie”- stopka

1. Pfatnosci faktur dokonane beda:
1) W roku 2018r. przewiduje sie
ptatnosci za nastepujagce okresy

ROZDZIAL 1i- ISTOTNE POSTANOWIENIA | ROZDZIAt V- ISTOTNE POSTANOWIENIA
umMowy UMOwy

Istotne postanowienia umowy Istotne postanowienia umowy

§4 ust 3: §4 ust 3:

2. Pfatnosci faktur dokonane beda:
1) W roku 2018r. przewiduje sie ptatnosci
za nastepujgce okresy rozliczeniowe:
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rozliczeniowe: f) | ptatnos¢ - za | kwartat 2018;

a) |ptatnosc¢ —za | kwartat 2017; g) |}l ptatnosé — za ll kwartatu 2018;

b) |l ptatnos¢ - za Il kwartatu 2017; h) Il ptatnoé¢ - za okres od

c) I platnoé¢ - za okres od 01.07.2018r. do 30.08.2018r.;
01.07.2018r. do 30.08.2018r.; i) IV pfatnos¢ - za okres od

d) IV ptatnos¢ — za okres od 01.09.2018r. do 31.10.2018r.
01.09.2018r. do 31.10.2018r. j) V pfatnoé¢ - za okres od

e) V ptatnos¢ — za okres od 01.11.2018 do 31.12.2018r.
01.11.2018 do 31.12.2018r. 2) W roku 2019 przewiduje sie ptatnosci za

2) W roku 2019 przewiduje sie ptatnosci kwartalne okresy rozliczeniowe.
za kwartalne okresy rozliczeniowe.




